目 次

7 総	則	
1 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 1
1 - 2	用語の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 1
1 - 3	一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 1
1 - 4	数量の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 3
1 - 5	契約責任者への届出、提出等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 3
1 - 6	関係法令等の周知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 3
1 - 7	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 3
1 - 8	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 4
1 - 9	官公署その他への手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 4
1 - 10	主要機械器具類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 4
1 -11	重要仮設物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 5
1 - 12	工事用道路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 5
1 - 13	土取りおよび土捨て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 5
1 - 14	安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 5
1 - 15	環境対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 7
1 - 16	測 量	P 1- 9
1 - 17	近接工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1- 9
1 - 18	火薬類の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1-10
1 - 19	排水配管工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1-10
1 - 20	防火区画貫通処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1-10
1 - 21	材料品質の証明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1-10
1 - 22	施工確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1-10
1 - 23	構造物の仕上がり寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1-10
1 - 24	工事記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1-11
1 - 25	工事発生品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1-11
1 - 26	跡片付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1-11
1 - 27	諸 標	P 1-11
1 - 28	完成図書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1-11
1 - 29	竣工の確認、完成検査への協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1-12
1 - 30	工法等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1-12
2 ±	エ	
2 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2- 1
2 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2- 1
	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2 - 4	盛 七	P 2- 1

2 - 5	アプローチブロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2- 4
2 - 6	切土および素地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2- 4
2 - 7	路 床	P 2- 5
2 - 8	路 盤	P 2- 6
2 - 9	土留壁	P 2- 8
2 - 10	のり面工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2- 9
2 - 11	管およびU形こう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2-12
2 - 12	テールアルメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2-12
2 - 13	盛土補強土壁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2-14
2-14	気泡モルタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2-15
3 地拉	盤改良工	
3 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 3- 1
3 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 3- 1
3 - 4	地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 3- 1
4 薬	夜注入工	
4 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 4- 1
4 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 4- 1
4 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 4- 1
4 - 4	注入工·····	P 4- 1
	創土留め工	
5 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5- 1
5 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5- 1
5 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5- 1
5 - 4	仮設材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5- 1
5 - 5	仮土留め壁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5- 1
5 - 6	土留め支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5- 4
5 - 7	根 掘	P 5- 5
5 - 8	床付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5- 6
5 - 9	てっ去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5- 7
5 - 10	埋戻し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5- 7
5 - 11	点 検	P 5- 7
5 - 12	路面覆工·····	P 5- 8
5 - 13	計測管理	P 5- 8

6 線路下横断工

6 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6- 1
6 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6- 1
6 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6- 2
6 - 4	反力設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6- 2
6 - 5	エレメント工	P 6- 2
6 - 6	函体工	P 6- 5
6 - 7	点 検	P 6- 5
6 - 8	計測管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6- 6
6 - 9	軌道整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6- 6
6 - 10	工事桁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6- 6
6 -11	施工記録	P 6- 6
6 -12	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6- 6
7 基	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7 - 1	適用範囲·····	P 7- 1
7 - 2	ケーソンエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7- 1
7 - 3	打込み杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7- 3
7 - 4	場所打ち杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7- 6
7 - 5	先端プレロード場所打ち杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7-11
7 - 6	深礎杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7-12
7 - 7	中掘り根固め杭工、プレボーリング根固め杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7-14
7 - 8	鋼管矢板井筒工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7-17
7 - 9	PCウェル工 ······	P 7-20
7 - 10	直接基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P 7-22
8 無第	筋および鉄筋コンクリートエ	
8 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P8-1
8 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8- 1
8 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8- 1
8 - 4	材 料	P8-2
8 - 5	配 合	P8-2
8 - 6	施 工	P8-3
8 - 7	支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P8-9
8 - 8	防水工、接合工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8-10
8 - 9	施工の許容差・基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8-10
	コンクリート表面状態の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8-11
	合成短繊維補強コンクリートによる剥落防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8-12

8 - 12	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8-13
8 - 13	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8-14
9 プເ	レストレストコンクリートエ	
9 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9- 1
9 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9- 1
9 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9- 1
9 - 4	材 料	P 9- 1
9 - 5	施 工	P 9- 2
9 - 6	施工の許容差・基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9- 6
9 - 7	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9- 6
9 - 8	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9- 6
10 鋼柱	構造物の製作	
10-1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10- 1
10 - 2	品質管理方法	P10- 1
10 - 3	製作工場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10- 1
10 - 4	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10- 1
10 - 5	材 料	P10- 2
10 - 6	原寸およびけがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10- 5
10 - 7	切断および切削・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10- 5
10-8	曲げ加工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10- 6
10-9	ボルト継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10- 6
10-10	溶接継手	P10-12
10-11	欠陥の補修方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10-21
10-12	ボルト連結部、補剛材等の精度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10-22
10-13	鋳造品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P10-23
10-14	製作寸法許容差・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10-23
10-15	仮組立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10-23
10-16	表面処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10-29
10-17	表面補助処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10-30
10-18	組立符号······	P10-30
10-19	製品の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10-30
10-20	荷造りおよび運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10-30
10-21	品質管理	P10-30
10-22	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10-32
10-23	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P10-32

11 鋼柱	構造物の現場組立、架設および現場溶接	
11-1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P11- 1
11 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P11- 1
11-3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P11- 1
11 - 4		P11- 1
11-5	鋼構造物の架設······	P11- 2
11-6	ボルトエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P11- 2
11 - 7	支承およびアンカーボルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P11- 3
11-8	現場溶接・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P11- 3
11-9	防水工、接合工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P11- 6
11-10	主要部材への付属物の取付けおよび除去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P11- 6
11-11	現場塗装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P11- 7
11-12	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P11- 7
11-13	工事写真 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P11- 7
12 一角	设鋼構造物の製作・運搬・建方	
12 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 1
12-2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 1
12 - 3	材 料	P12- 1
12 - 4	原寸およびけがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 1
12 - 5	切 断	P12- 2
12 - 6	曲げ加工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 2
12 - 7	ボルト継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 2
12-8	溶 接	P12- 3
12-9	鋳造品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 5
12-10	部材の製作寸法許容差・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 6
12-11	仮組立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 7
12-12	表面処理工および表面補助処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 7
12-13	組立符号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 7
12-14	荷造りおよび運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 7
12-15	建 方	P12- 8
12-16	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 8
12-17	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P12- 9
13 塗	装 エ	
13 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13- 1
13-2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13- 1

13-3 施工管理者····· P13-1

13 - 4	塗装系の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13- 1
13 - 5	素地調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13-11
13 - 6	ブラスト作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13-11
13 - 7	塗料の規格······	P13-11
13-8	塗装一般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13-12
13-9	補修塗装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13-15
13-10	塗装の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13-18
13-11	施工記録	P13-18
13-12	塗膜厚管理	P13-18
13-13	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13-18
14 ホ-	ーム舗装工	
14 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P14- 1
14 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P14- 1
14 - 3	材 料	P14- 1
14 - 4	配合・試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P14- 1
14 - 5	施 工	P14- 1
14 - 6	施工管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P14- 2
14 - 7	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P14- 2
14-8	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P14- 3
15 山長	岳トンネルエ 	
15 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 1
15 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 1
15 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 1
15 - 4	安全衛生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 2
15 - 5	測 量	P15- 2
15 - 6	掘 削	P15- 2
15 - 7	坑内運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 2
15-8	支保工	P15- 3
15-9	覆工コンクリート	P15- 4
15-10	防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 6
15-11	インバート、りょう盤および路盤コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 6
15-12	施工管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 6
15-13	坑内排水、照明、換気、濁水処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 7
15-14	矢板工法	P15- 7
15-15	トンネル裏込注入工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 7
15-16	トンネル地山注入工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 8

15 - 17	コンクリート覆工の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 8
15-18	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 9
15-19	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15- 9
16 シ-	ールドトンネルエ	
16 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 1
16-2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 1
16-3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 1
16 - 4	安全衛生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 2
16 - 5	シールド機械の設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 2
16-6	シールド機械の製作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 3
16 - 7	セグメントの製作	P16- 3
16-8	運 搬	P16- 4
16-9	測 量	P16- 4
16-10	坑内諸設備	P16- 4
16-11	掘 進	P16- 5
16-12	セグメントの組立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 5
16-13	ボルトの締付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 6
16-14	トンネル裏込注入工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 6
16-15	二次覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 6
16-16	コンクリート覆工の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 6
16-17	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 7
16-18	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P16- 7
	ンクリート構造物修繕工	
17 - 1	PC鋼棒修繕工	P17- 1
17-2	コンクリート剥落修繕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P17- 4
10 ±	と施工アンカーエ	
	ニルエアンカーエ 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	D10 1
18-1	施工計画書·····	P18- 1
18-2	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P18- 1
18-3		P18- 1
	あと施工アンカーの種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P18- 1
18 – 5	材料	P18- 2
18-6	施工·····	P18- 3
18-7	品質管理	P18- 4
18 – 8	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P18- 5
18 - 9	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P18- 5

19 鋼桿	構造物の橋桁部材修繕工	
19 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19- 1
19 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19- 1
19-3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19- 1
19 - 4	部材工場製作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19- 1
19 - 5	部材の組立および架設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19- 1
19 - 6	リベット交換工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19- 1
19 - 7	き裂補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19- 2
19-8	ストップホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19- 2
19-9	部材修復工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19- 2
19-10	加熱矯正工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19- 3
19-11	塗装	P19- 3
19-12	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19- 3
19-13	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19- 4
20 トン	マネル修繕工 アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ	
20 - 1	剥落修繕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P20- 1
20 - 2	裏込注入工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P20- 8
20 - 3	トンネル導水工 (U・Vカット工法) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P20- 9
20 - 4	トンネル樋取付け工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P20-11
21 の!	り面・斜面修繕工	
21 - 1	防護設備修繕工(土砂片付け)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P21- 1
21-2	浮石整理・ワイヤロープ掛工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P21- 1
21 - 3	のり面・斜面刈払い工	P21- 2
22 乗降	备场修繕工	
22-1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P22- 1
22 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P22- 1
22 - 3	材 料	P22- 1
22 - 4	配 合	P22- 2
22 - 5	施 工	P22- 2
22 - 6	施工管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P22- 3
22 - 7	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P22- 3
22 - 8	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P22- 3

00 ++	,=⊓,⊞,₩,∀¥, T	
	く設備修繕工	D00 1
23-1	** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P23- 1
23-2	伏び内巻き修繕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P23- 2
24 塗	· 替塗装工	
24-1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P24- 1
24 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P24- 1
24 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P24- 1
24 - 4	塗装系の適用及び種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P24- 1
24-5	素地調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P24- 4
24 - 6	<mark>塗料</mark> の規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P24- 5
24 - 7	準備作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P24- 6
24-8	塗装一般·····	P24- 6
24-9	塗装の表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P24- 8
24-10	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P24- 8
24-11	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P24- 8
25 鉄道	植林施業等	
25-1		P25- 1
25-2	近接木伐採工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P25- 4
26 耐湿	毫補強工	
26 - 1	鋼板巻き耐震補強工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P26- 1
26-2	RB耐震補強工·····	P26- 4
26 - 3	一面耐震補強工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P26- 8
26 - 4	R P耐震補強工·····	P26-12
26 - 5	薄板多層巻き耐震補強工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P26-16
26 - 6	地中部鋼板圧入耐震補強工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P26-19
26 - 7	鉄筋コンクリート巻き立て耐震補強工、ストラット耐震補強工、	
	RCユニット耐震補強工(壁式・単柱式橋脚等)・・・・・・・	P26-22
26-8	鋼板巻き立て耐震補強工、直線形鋼矢板巻き立て耐震補強工(壁式・単柱式橋脚等)	P26-26
26-9	斜め鋼材あと挿入耐震補強工(壁式・単柱式橋脚等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P26-31
27 さく	垣新設・取替工	
27 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P27-1

27-3 施工管理者

P27 - 1

P27-1

27 - 4	施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P27- 1
27 - 5	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P27- 1
27 - 6	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P27- 2
28 防雪	a 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
28 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P28- 1
28 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P28- 1
28 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P28- 1
28 - 4	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P28- 1
28 - 5	施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P28- 1
28 - 6	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P28- 2
28 - 7	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P28- 3
29 沓座	图修繕工 网络拉拉 电电子电子 电子电子 电电子电子 电电子电子 电电子电子 电电子电子 电电子电子 电电子电子 电子电子 电子电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子电子 电子	
29 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P29- 1
29 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P29- 1
29 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P29- 1
29 - 4	仮受工設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P29- 1
29 - 5	沓座打替工	P29- 1
29 - 6	注入工法·····	P29- 3
29 - 7	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P29- 3
29-8	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P29- 4
30 新幹	幹線付帯設備工	
30-1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P30- 1
30 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P30- 1
30 - 3	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P30- 1
30 - 4	施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P30- 1
30 - 5	品質管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P30- 1
30 - 6	荷造りおよび運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P30- 2
30 - 7	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P30- 2
30-8	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P30- 2
31 新幹	冷線環境対策工	
31-1	新幹線騒音対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P31- 1
31 - 2	遮蔽板取付け工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P31- 2

32 防草対策工

32 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P32- 1
32 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P32- 1
32 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P32- 1
32 - 4	材料	P32- 1
32 - 5	施工	P32- 1
32 - 6	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P32- 2
32 - 7	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P32- 2
33 路	盤修繕工	
33 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P33- 1
33 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P33- 1
33 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P33- 1
33 - 4	施工	P33- 1
33 - 5	点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P33- 1
33 - 6	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P33- 1
33 - 7	工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P33- 2
34 プ	ンキャスト高欄取付工 ア	
34 - 1	適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P34- 1
34 - 2	施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P34- 1
34 - 3	施工管理者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P34- 1
34 - 4	材料	P34- 1
34 - 5	施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P34- 2
34 - 6	施工記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P34- 2
31 - 7	丁事写直	P34- 3

○付属書1-1	セメント及びセメント系固化材料を使用した改良土の六価クロム溶出試験・・・・・・・	付P1-1
○付属書1-2	駅構内の石綿除去工事における区画区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P1-3
○付属書1-3	構造物の仕上がり寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P1-4
○付属書2-1	発生バラストからの再生砕石の利用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P2-1
○付属書2-2	盛土の施工管理方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P2-2
○付属書2-3	路床の施工管理方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P2-5
○付属書2-4	路盤の施工管理方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P2-7
○付属書4-1	自記記録計によらず他の管理装置を用いて施工する場合の管理・・・・・・・	付P4-1
○付属書4-2	グラウト濃度管理要領	付P4-3
○付属書4-3	グラウト濃度管理基準値記録簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P4-5
○付属書4-4	グラウト濃度管理日報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P4-6
○付属書4-5	注入効果確認法の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P 4- 7
○付属書6-1	JES エレメント製作基準書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P6-1
○付属書6-2	仮設エレメント等製作基準書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P 6-12
○付属書8-1	アルカリシリカ反応抑制対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P8-1
○付属書8-2	鉄筋のガス圧接施工試験および管理検査基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P8-4
○付属書8-3	鉄筋の機械式継手の品質管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P8-9
○付属書8-4	フレア溶接の管理検査基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P8-13
○付属書8-5	水分計による単位水量測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P8-15
○付属書8-6	/ンブリーディングタイプのモルタルおよびコンクリートの塩化物含有量測定方法・・・・・・・	付P8-17
○付属書8-7	両面をステンレス鋼板で補強したゴム支承の規格、検査、施工	付P8-18
○付属書8-8	最外縁鉄筋のかぶりの許容差(マイナス側) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P 8-23
○付属書8-9	打音検査および最外縁の鉄筋かぶり厚さの検査を実施する部位・・・・・・・	付P 8-28
○付属書8-10	合成短繊維の添加による剥落防止効果(打撃試験) および分散性確認方法	付P8-32
○付属書9-1	プラスティック製シースの品質確認試験	付P 9- 1
○付属書9-2	PC グラウトの塩化物含有量測定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P 9- 4
○付属書 10-1	品質管理方法	付P10- 1
○付属書 10-2	溶接工の資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P10-6
○付属書 11-1	ダブルナットの締め付け方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P11- 1
○付属書 13-1	塗装の塗膜厚管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P13- 1
○付属書 15-1	トンネルの品質管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P15- 1
○付属書 17-1	断面修復材の試験方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P17- 1
○付属書 17-2	コンクリート表面被覆工法の試験方法	付 P17- 4
○付属書 17-3	コンクリート表面被覆工の施工仕様の表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P17-11
○付属書 18-1	あと施工アンカーの引抜試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P18- 1
○付属書 18-2	あと施工アンカー施工時のアンカー長の検測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P18- 2
○付属書 18-3	接着系あと施工アンカーの長期持続荷重確認試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P18- 3
○付属書 18-4	接着系あと施工アンカーの耐アルカリ性試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付P18-8

○付属書 20-1	トンネル覆工の剥落対策工(吹付け工法)の打音検査方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P20-	1
○付属書 20-2	トンネル覆工における接着力確認試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P20-	2
○付属書 20-3	トンネル覆工の補修に関する補修標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P20-	3
○付属書 20-4	シート工法における水分計によるコンクリート表面水分量測定・・・・・・・	付 P20-	4
○付属書 20-5	シート工法におけるアンカー打設例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P20-	5
○付属書 20-6	当て板工法の施工例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P20-	6
○付属書 20-7	トンネル修繕工の漏水対策施工例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P20-	8
○付属書 30-1	消火器保管箱の材料の形状及び構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P30-	1
○付属書 30-2	既設消火器保管箱の扉飛散防止対策工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P30-	2
○付属書 31-1	防音壁かさ上げ工の材料の品質項目および規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P31-	1
○付属書 31-2	側壁吸音工の材料の品質項目および規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P31-	3
○付属書 31-3	吸音板連結工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P31-	5
○付属書 31-4	ニデス用吸音材の材料の品質項目および規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P31-	6
○付属書 31-5	新幹線騒音対策の金属工作物の接地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P31-	8
○付属書 32-1	防草シートにおける端部処理の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付 P32-	1
(参考) コンクリ	ートの標準配合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	参 P1- 1	
(参考) 構造物施	工記録表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	参 P2- 1	
(参考) 社則およ	び設計標準等一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	参 P3- 1	